

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Quant. | Total | Peso (%) |
|------|--|--------|------------|----------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 1 | 31.418,61 | 4,03 % |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 7.018,01 | 0,90 % |
| 3 | FUNDAÇÕES | 1 | 110.445,16 | 14,16 % |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 1 | 26.902,33 | 3,45 % |
| 5 | ALVENARIA | 1 | 133.059,72 | 17,06 % |
| 6 | COBERTURA | 1 | 139.325,93 | 17,87 % |
| 7 | REVESTIMENTOS | 1 | 97.712,30 | 12,53 % |
| 8 | PISO E CONTRAPISO | 1 | 65.740,53 | 8,43 % |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAIS | 1 | 35.446,82 | 4,55 % |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | 35.726,69 | 4,58 % |
| 11 | FORROS | 1 | 26.789,46 | 3,44 % |
| 12 | ESQUADRIAS | 1 | 31.567,14 | 4,05 % |
| 13 | PINTURA | 1 | 34.598,49 | 4,44 % |
| 14 | SERVIÇOS FINAIS | 1 | 4.046,90 | 0,52 % |

Total sem BDI 605.366,58
Total do BDI 174.431,51
Total Geral 779.798,09

JULIANO DE OLIVEIRA GRASSI
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 16.134D
DECRETO Nº: 033/2010
julianograssi@gmail.com