

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administrador: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
00040740	SINAPI		TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	333,4860000		202,58	67.558,37		67.558,37	8,66%	67.558,37	8,66%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.377,5247509		23,56	56.017,28		56.017,28	7,18%	123.575,66	15,85%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5.734,5186378		6,75	38.708,96		38.708,96	4,96%	162.284,62	20,81%
00006111	SINAPI		SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.153,0013384		17,33	37.303,53		37.303,53	4,78%	199.588,15	25,59%
00007270	SINAPI		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	31.367,4800000		1,16	36.366,83		36.366,83	4,66%	235.954,97	30,26%
00000536	SINAPI		REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	552,4148820		46,41	25.639,70		25.639,70	3,29%	261.594,67	33,55%
00001292	SINAPI		PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	359,2176000		62,34	22.392,19		22.392,19	2,87%	283.986,86	36,42%
J00001	SEDOP		Aterro arenoso	Material	m³	336,0000000		57,97	19.477,58		19.477,58	2,50%	303.464,45	38,92%
D00425	SEDOP		Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	kg	1.996,7200000		9,13	18.236,72		18.236,72	2,34%	321.701,16	41,25%
MO611100	SEDOP		SERVEnte	Mão de Obra	h	853,1649631		20,65	17.617,73		17.617,73	2,26%	339.318,89	43,51%
00002708	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	91,3284000		184,62	16.861,49		16.861,49	2,16%	356.180,38	45,68%
099900	SBC		SERVEnte	Mão de Obra	H	763,5080000		19,06	14.552,61		14.552,61	1,87%	370.732,99	47,54%
00043083	SINAPI		PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	1.260,9030000		11,16	14.066,40		14.066,40	1,80%	384.799,39	49,35%
000050	SBC		CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	9.253,1086000		1,51	13.946,23		13.946,23	1,79%	398.745,62	51,13%
EC373700	SEDOP		ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)	Material	h	1.921,2919800		6,75	12.969,04		12.969,04	1,66%	411.714,66	52,80%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	4.977,7317360		2,58	12.824,63		12.824,63	1,64%	424.539,29	54,44%
099550	SBC		PINTOR	Mão de Obra	H	485,3965000		26,34	12.785,98		12.785,98	1,64%	437.325,27	56,08%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	8.477,2405573		1,51	12.776,85		12.776,85	1,64%	450.102,12	57,72%
00007271	SINAPI		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	9.500,0000000		1,24	11.748,38		11.748,38	1,51%	461.850,50	59,23%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliete: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SE Dop - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	6.004,5186378		1,84	11.061,08		11.061,08	1,42%	472.911,58	60,65%
00010506	SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	19,7200000		550,45	10.854,83		10.854,83	1,39%	483.766,41	62,04%
00004760	SINAPI		AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	460,4467716		23,56	10.848,67		10.848,67	1,39%	494.615,08	63,43%
D00087	SE Dop		Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor)	Material	m²	27,3600000		371,76	10.171,40		10.171,40	1,30%	504.786,48	64,73%
00036238	SINAPI		FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	301,5633000		31,37	9.459,34		9.459,34	1,21%	514.245,82	65,95%
00039427	SINAPI		PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	1.032,1770000		8,90	9.187,88		9.187,88	1,18%	523.433,70	67,12%
J00003	SE Dop		Cimento	Material	SC	123,8194200		65,87	8.155,45		8.155,45	1,05%	531.589,15	68,17%
028604	SBC		PARAFUSO ROSCA SOBERBA 8 x 110mm	Material	UN	216,0000000		36,49	7.882,86		7.882,86	1,01%	539.472,01	69,18%
00001381	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6.572,0715000		1,16	7.619,53		7.619,53	0,98%	547.091,53	70,16%
00004069	SINAPI		MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	183,8160000		41,09	7.553,66		7.553,66	0,97%	554.645,19	71,13%
006248	SBC		TINTA ACRILICA ILUMINA SEMI-BRILHO SUVINIL (LATA 18 LITROS)	Material	L	158,0700000		47,52	7.511,75		7.511,75	0,96%	562.156,95	72,09%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5.734,5186378		1,29	7.387,21		7.387,21	0,95%	569.544,15	73,04%
00000626	SINAPI		MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	205,2000000		32,13	6.592,61		6.592,61	0,85%	576.136,76	73,88%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	41,4024855		154,58	6.400,16		6.400,16	0,82%	582.536,92	74,70%
MO243600	SE Dop		ELETRICISTA	Mão de Obra	h	218,2320000		28,08	6.128,56		6.128,56	0,79%	588.665,48	75,49%
00004425	SINAPI		VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	155,0000000		36,07	5.590,79		5.590,79	0,72%	594.256,27	76,21%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	251,8805408		19,92	5.016,35		5.016,35	0,64%	599.272,61	76,85%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.872,7296135		1,69	4.847,85		4.847,85	0,62%	604.120,46	77,47%
018575	SBC		TELHA - ARREMATE ALUMINIO 6mm INFERIOR PARA TELHA METALICA	Material	M	144,0000000		31,95	4.600,42		4.600,42	0,59%	608.720,88	78,06%
MO247000	SE Dop		AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	218,2320000		20,65	4.506,46		4.506,46	0,58%	613.227,34	78,64%
J00007	SE Dop		Seixo lavado	Material	m³	16,2772000		266,75	4.341,90		4.341,90	0,56%	617.569,24	79,20%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa			
00011029	SINAPI		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	Material	CJ	1.207,6500000		3,45	4.169,26		0,53%	621.738,51	79,73%
00001113	SINAPI		RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	133,4000000		31,06	4.143,20	4.143,20	0,53%	625.881,71	80,26%
MO378000	SEDOP		ARMADOR	Mão de Obra	h	146,9731136		28,08	4.127,41	4.127,41	0,53%	630.009,12	80,79%
005180	SBC		MASSA CORRIDA ACRILICA CORAL (25 KG)	Material	UN	15,712000		253,65	3.985,09	3.985,09	0,51%	633.994,21	81,30%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.121,5611868		1,79	3.798,86	3.798,86	0,49%	637.793,08	81,79%
000100	SBC		AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	23,9938900		156,59	3.757,29	3.757,29	0,48%	641.550,37	82,27%
00040783	SINAPI		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	71,4000000		52,16	3.724,17	3.724,17	0,48%	645.274,53	82,75%
EC373720	SEDOP		EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	1.921,2919800		1,84	3.539,26	3.539,26	0,45%	648.813,80	83,20%
MO475000	SEDOP		PEDREIRO	Mão de Obra	h	125,0114444		28,08	3.510,67	3.510,67	0,45%	652.324,46	83,65%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	148,2117666		23,56	3.492,04	3.492,04	0,45%	655.816,51	84,10%
D00030	SEDOP		Chapa de madeira compensada resinada e=15mm	Material	m²	42,8841000		74,52	3.195,82	3.195,82	0,41%	659.012,33	84,51%
MO269600	SEDOP		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	h	106,9845000		28,08	3.004,42	3.004,42	0,39%	662.016,75	84,90%
041118	SBC		TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL SEM PINTURA TR25 0,98x3,0m	Material	m²	37,8000000		78,82	2.979,58	2.979,58	0,38%	664.996,33	85,28%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.872,7296135		1,00	2.886,51	2.886,51	0,37%	667.882,84	85,65%
00013388	SINAPI		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	8,0550000		324,97	2.617,67	2.617,67	0,34%	670.500,51	85,98%
004612	SBC		APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304	Material	UN	15,3800000		170,04	2.615,25	2.615,25	0,34%	673.115,76	86,32%
EC373710	SEDOP		TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	1.921,2919800		1,29	2.475,01	2.475,01	0,32%	675.590,77	86,64%
MO121400	SEDOP		CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	85,7889323		28,08	2.409,19	2.409,19	0,31%	677.999,96	86,95%
D00021	SEDOP		Régua 3"x7/8" 4 m apar.	Material	Dz	6,1263000		372,74	2.283,52	2.283,52	0,29%	680.283,48	87,24%
00009841	SINAPI		TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	59,4000000		37,60	2.233,59	2.233,59	0,29%	682.517,07	87,52%
D00066	SEDOP		Cimento branco	Material	kg	211,8975000		10,24	2.170,08	2.170,08	0,28%	684.687,15	87,80%
J00005	SEDOP		Areia	Material	m³	18,9805600		112,64	2.137,97	2.137,97	0,27%	686.825,13	88,08%
002709	SBC		CUBA ACO INOX PROFUNDA 0,70x0,50x0,33cm TRAMONTINA	Material	UN	1,0000000		1.876,43	1.876,43	1.876,43	0,24%	688.701,56	88,32%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administrador: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
H00006	SEDOP		Tubo em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	m	240,0000000		7,73	1.855,01		1.855,01	0,24%	690.556,57	88,56%
00000996	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	51,3500000		35,82	1.839,61		1.839,61	0,24%	692.396,17	88,79%
D00142	SEDOP		Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	Material	un	1,0000000		1.803,48	1.803,48		1.803,48	0,23%	694.199,65	89,02%
00040598	SINAPI		PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	164,1600000		10,89	1.786,93		1.786,93	0,23%	695.986,58	89,25%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	75,5351340		23,56	1.779,70		1.779,70	0,23%	697.766,28	89,48%
MO612700	SEDOP		AJUDANTE DE PEDREIRO	Mão de Obra	h	83,8599900		20,65	1.731,70		1.731,70	0,22%	699.497,97	89,70%
00034616	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	27,0000000		62,43	1.685,51		1.685,51	0,22%	701.183,48	89,92%
00010420	SINAPI		BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	5,0000000		334,67	1.673,37		1.673,37	0,21%	702.856,85	90,13%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.121,5611868		0,79	1.667,13		1.667,13	0,21%	704.523,98	90,35%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	3,0000000		515,28	1.545,84		1.545,84	0,20%	706.069,82	90,55%
010414	SBC		GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	Material	m²	8,0745000		186,79	1.508,23		1.508,23	0,19%	707.578,05	90,74%
EC434910	SEDOP		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	834,5544000		1,79	1.494,35		1.494,35	0,19%	709.072,40	90,93%
D00281	SEDOP		Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	5,2810000		276,96	1.462,64		1.462,64	0,19%	710.535,04	91,12%
00034557	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	445,9700000		3,27	1.459,23		1.459,23	0,19%	711.994,27	91,30%
00001020	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	100,0000000		14,51	1.450,51		1.450,51	0,19%	713.444,78	91,49%
099806	SBC		AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	70,4810000		19,76	1.392,92		1.392,92	0,18%	714.837,70	91,67%
MO246000	SEDOP		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	h	66,2285000		20,65	1.367,61		1.367,61	0,18%	716.205,31	91,84%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	56,0779009		23,56	1.321,26		1.321,26	0,17%	717.526,57	92,01%
00040873	SINAPI		RUFÓ INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	45,1500000		28,95	1.306,91		1.306,91	0,17%	718.833,47	92,18%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
008105	SBC		SELADOR ACRILICO PARA PAREDES BRANCO SUVINIL (18 L)	Material	L	76,6400000		16,91		1.296,29	1.296,29	0,17%	720.129,77	92,35%
00000981	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	230,6755680		5,54		1.277,77	1.277,77	0,16%	721.407,54	92,51%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	24,6940000		51,15		1.263,21	1.263,21	0,16%	722.670,75	92,67%
E00008	SEDOP		Cabo de cobre 2,5mm2 -750V	Material	m	351,0000000		3,50		1.229,87	1.229,87	0,16%	723.900,62	92,83%
MO611700	SEDOP		CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	h	58,0650714		20,65		1.199,03	1.199,03	0,15%	725.099,65	92,99%
00039430	SINAPI		PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	356,9697000		3,35		1.195,61	1.195,61	0,15%	726.295,26	93,14%
00000995	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	50,0000000		23,11		1.155,52	1.155,52	0,15%	727.450,77	93,29%
099250	SBC		ELETRICISTA	Mão de Obra	H	42,9230000		26,34		1.130,65	1.130,65	0,14%	728.581,42	93,43%
00036206	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4,0000000		274,58		1.098,32	1.098,32	0,14%	729.679,74	93,57%
00034357	SINAPI		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	160,9489800		6,80		1.094,73	1.094,73	0,14%	730.774,47	93,71%
00012873	SINAPI		IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	60,0570988		18,20		1.093,18	1.093,18	0,14%	731.867,64	93,85%
00001368	SINAPI		CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	8,0000000		131,27		1.050,14	1.050,14	0,13%	732.917,78	93,99%
00012869	SINAPI		TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	40,4089999		23,25		939,59	939,59	0,12%	733.857,37	94,11%
00034360	SINAPI		PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	16,5450800		55,60		919,89	919,89	0,12%	734.777,26	94,23%
00044474	SINAPI		GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002814		3.208.945,21		902,96	902,96	0,12%	735.680,22	94,34%
037084	SBC		TANQUE DUPLO DE GRANITO SINTETICO 1,00x0,60m	Material	UN	1,0000000		901,10		901,10	901,10	0,12%	736.581,32	94,46%
00000246	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	49,6301897		17,96		891,23	891,23	0,11%	737.472,55	94,57%
005239	SBC		CANALETA DE CONCRETO 9x19x19cm (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	426,0000000		2,09		889,01	889,01	0,11%	738.361,56	94,69%
D00012	SEDOP		Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	2,5234000		322,05		812,66	812,66	0,10%	739.174,22	94,79%
D00043	SEDOP		Arame recozido No. 18	Material	kg	45,4493000		17,38		789,81	789,81	0,10%	739.964,03	94,89%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
00040552	SINAPI		PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENT O	10,1776000		76,67		780,35	780,35	0,10%	740.744,39	94,99%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	52,4384000		14,53		761,98	761,98	0,10%	741.506,36	95,09%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	41,9339266		17,96		753,03	753,03	0,10%	742.259,39	95,19%
055007	SBC		CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm COM TAMPA	Material	UN	4,0000000		186,12		744,48	744,48	0,10%	743.003,87	95,28%
00006193	SINAPI		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	30,4416000		24,10		733,71	733,71	0,09%	743.737,58	95,38%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	35,5044944		19,92		707,09	707,09	0,09%	744.444,67	95,47%
00010489	SINAPI		VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	30,2367225		23,23		702,29	702,29	0,09%	745.146,96	95,56%
EC434840	SEDOP		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	420,0000000		1,62		681,72	681,72	0,09%	745.828,67	95,64%
EC434670	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	834,5544000		0,79		655,79	655,79	0,08%	746.484,47	95,73%
00004351	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	24,0000000		27,28		654,82	654,82	0,08%	747.139,29	95,81%
018117	SBC		TINTA ESMALTE ACETINADO CORAL	Material	L	11,3850000		57,22		651,47	651,47	0,08%	747.790,76	95,90%
00006024	SINAPI		REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	8,0000000		80,86		646,88	646,88	0,08%	748.437,64	95,98%
00039385	SINAPI		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	30,0000000		21,01		630,32	630,32	0,08%	749.067,96	96,06%
00038076	SINAPI		TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Material	UN	29,0000000		21,68		628,73	628,73	0,08%	749.696,69	96,14%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	6.004,5186378		0,10		618,80	618,80	0,08%	750.315,49	96,22%
00040549	SINAPI		PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENT O	2,0370000		303,51		618,26	618,26	0,08%	750.933,74	96,30%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	34,0146336		17,96		610,82	610,82	0,08%	751.544,56	96,38%
EC434890	SEDOP		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	350,0805000		1,69		590,78	590,78	0,08%	752.135,34	96,45%
E00012	SEDOP		Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	Material	m	117,0000000		5,04		589,31	589,31	0,08%	752.724,65	96,53%
00010567	SINAPI		TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	35,8512000		16,42		588,84	588,84	0,08%	753.313,49	96,60%
00021142	SINAPI		ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material	UN	10,0000000		57,69		576,86	576,86	0,07%	753.890,35	96,68%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
D00086	SEDOP		Prego 2 1/2"x12	Material	kg	23,8245000		24,15		575,45	575,45	0,07%	754.465,80	96,75%
00004777	SINAPI		CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	55,2400000		10,33		570,70	570,70	0,07%	755.036,50	96,82%
00004400	SINAPI		CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	20,0000000		27,14		542,85	542,85	0,07%	755.579,35	96,89%
00039796	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material	UN	5,0000000		106,68		533,38	533,38	0,07%	756.112,73	96,96%
H00004	SEDOP		Tube em PVC - 40mm (LS)	Material	m	52,0000000		10,14		527,18	527,18	0,07%	756.639,91	97,03%
00006013	SINAPI		REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	Material	UN	5,0000000		104,96		524,81	524,81	0,07%	757.164,72	97,10%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	64,0198850		8,15		522,04	522,04	0,07%	757.686,76	97,16%
099200	SBC		BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	19,3930000		26,34		510,84	510,84	0,07%	758.197,60	97,23%
099050	SBC		PEDREIRO	Mão de Obra	H	18,8292000		26,34		495,99	495,99	0,06%	758.693,59	97,29%
00036791	SINAPI		TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	5,0000000		93,79		468,97	468,97	0,06%	759.162,55	97,35%
EC434600	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	420,0000000		1,11		465,30	465,30	0,06%	759.627,85	97,41%
099360	SBC		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	17,3520000		26,34		457,07	457,07	0,06%	760.084,93	97,47%
00000994	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	50,0000000		8,85		442,50	442,50	0,06%	760.527,42	97,53%
031132	SBC		CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20x20x10cm STAMPLAC	Material	UN	5,0000000		86,57		432,84	432,84	0,06%	760.960,26	97,58%
099014	SBC		MARCENEIRO 1a. CLASSE	Mão de Obra	H	6,1240000		70,28		430,40	430,40	0,06%	761.390,66	97,64%
00039244	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	66,8952000		6,42		429,15	429,15	0,06%	761.819,81	97,69%
004025	SBC		TORNEIRA PARA PIA COZINHA ASPEN 1168.C35 DECA	Material	UN	1,0000000		410,81		410,81	410,81	0,05%	762.230,61	97,75%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	220,2468842		1,84		405,72	405,72	0,05%	762.636,34	97,80%
00011703	SINAPI		PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	5,0000000		75,98		379,89	379,89	0,05%	763.016,23	97,85%
00000301	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	63,0000000		5,86		369,26	369,26	0,05%	763.385,49	97,90%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administrador: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
00004384	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	10,0000000		36,80		368,04	368,04	0,05%	763.753,53	97,94%
00021102	SINAPI		PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	Material	UN	4,0000000		90,39		361,57	361,57	0,05%	764.115,10	97,99%
EC434650	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	350,0805000		1,00		351,76	351,76	0,05%	764.466,86	98,03%
00043131	SINAPI		ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	10,7670000		32,62		351,19	351,19	0,05%	764.818,05	98,08%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	302,5407294		1,15		346,86	346,86	0,04%	765.164,91	98,12%
003579	SBC		FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 6mm2 (8 AWG) CORES DIVERSAS	Material	M	43,2500000		7,97		344,87	344,87	0,04%	765.509,79	98,17%
099449	SBC		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	17,3520000		19,76		342,93	342,93	0,04%	765.852,71	98,21%
00039446	SINAPI		DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	2,0000000		170,69		341,37	341,37	0,04%	766.194,09	98,26%
H00085	SEDOP		Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)	Material	un	6,5000000		50,38		327,48	327,48	0,04%	766.521,57	98,30%
099537	SBC		VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	12,2480000		26,34		322,63	322,63	0,04%	766.844,19	98,34%
00000003	SINAPI		ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	14,5500000		21,51		313,01	313,01	0,04%	767.157,21	98,38%
H00044	SEDOP		Caixa de descarga plastica externa	Material	un	5,0000000		61,13		305,63	305,63	0,04%	767.462,83	98,42%
00006189	SINAPI		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	8,6540288		35,17		304,34	304,34	0,04%	767.767,18	98,46%
00001021	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	50,0000000		6,08		304,02	304,02	0,04%	768.071,19	98,50%
H00003	SEDOP		Tube em PVC - 50mm (LS)	Material	m	19,5000000		15,38		299,93	299,93	0,04%	768.371,12	98,53%
00043487	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	180,0000000		1,65		296,80	296,80	0,04%	768.667,93	98,57%
00037395	SINAPI		PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACA0 DIRETA)	Material	CENT O	5,3738000		54,01		290,26	290,26	0,04%	768.958,19	98,61%
00038194	SINAPI		LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	30,0000000		9,15		274,39	274,39	0,04%	769.232,57	98,65%
D00475	SEDOP		Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	2,7500000		96,62		265,69	265,69	0,03%	769.498,26	98,68%
EC434830	SEDOP		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	141,6583000		1,84		260,95	260,95	0,03%	769.759,22	98,71%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administrador: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
00005075	SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	11,5800000		21,93		253,89	253,89	0,03%	770.013,11	98,75%
00039443	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	644,0994000		0,39		248,92	248,92	0,03%	770.262,03	98,78%
00000242	SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,4088933		18,54		248,56	248,56	0,03%	770.510,59	98,81%
EC434850	SEDOP		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	170,0000000		1,46		247,46	247,46	0,03%	770.758,06	98,84%
00044058	SINAPI		CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0003408		709.148,30		241,69	241,69	0,03%	770.999,75	98,87%
00003520	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	21,0000000		11,13		233,73	233,73	0,03%	771.233,48	98,90%
00000033	SINAPI		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	22,4486400		10,40		233,37	233,37	0,03%	771.466,85	98,93%
00039961	SINAPI		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	6,8231200		33,80		230,64	230,64	0,03%	771.697,49	98,96%
00038068	SINAPI		INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	Material	UN	13,0000000		17,60		228,76	228,76	0,03%	771.926,25	98,99%
H00373	SEDOP		Tube de polietileno 3/8"	Material	m	60,0000000		3,50		210,23	210,23	0,03%	772.136,48	99,02%
001482	SBC		DISJUNTOR BIPOLAR 100A MINI DIN MDW C100 5KA CURVA C WEG	Material	UN	1,0000000		209,56		209,56	209,56	0,03%	772.346,05	99,04%
EC373730	SEDOP		SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	1.921,2919800		0,10		198,00	198,00	0,03%	772.544,05	99,07%
00039432	SINAPI		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	51,3706000		3,85		197,87	197,87	0,03%	772.741,91	99,10%
00000650	SINAPI		BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	44,9438000		4,25		191,06	191,06	0,02%	772.932,97	99,12%
00034623	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	3,0000000		61,47		184,42	184,42	0,02%	773.117,39	99,14%
00004262	SINAPI		PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001698		1.082.088,00		183,74	183,74	0,02%	773.301,13	99,17%
D00016	SEDOP		Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	1,2120000		148,17		179,58	179,58	0,02%	773.480,71	99,19%
00043485	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	122,9546000		1,46		178,98	178,98	0,02%	773.659,69	99,21%
00004253	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,9662129		19,92		178,57	178,57	0,02%	773.838,26	99,24%
099398	SBC		MARMORISTA	Mão de Obra	H	6,0904800		29,21		177,90	177,90	0,02%	774.016,16	99,26%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVENBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
00040547	SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENT O	3,5793000		44,73		160,09	160,09	0,02%	774.176,25	99,28%
00011745	SINAPI		RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UN	7,0000000		22,67		158,71	158,71	0,02%	774.334,95	99,30%
00043484	SINAPI		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	94,4856240		1,62		153,36	153,36	0,02%	774.488,31	99,32%
00007091	SINAPI		TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	7,0000000		21,44		150,05	150,05	0,02%	774.638,36	99,34%
M00006	SEDOP		Compactador de solo CM-13	Equipamento	h	33,6000000		4,44		149,33	149,33	0,02%	774.787,69	99,36%
00039027	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	6,7500000		21,90		147,82	147,82	0,02%	774.935,51	99,38%
MO376660	SEDOP		OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	Mão de Obra	h	5,0422694		28,08		141,60	141,60	0,02%	775.077,11	99,39%
001100	SBC		CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	13,9958000		10,09		141,17	141,17	0,02%	775.218,28	99,41%
00007622	SINAPI		TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001010		1.391.150,37		140,51	140,51	0,02%	775.358,79	99,43%
000779	SBC		ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material	KG	11,6298000		11,49		133,64	133,64	0,02%	775.492,43	99,45%
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,4084955		324,82		132,69	132,69	0,02%	775.625,12	99,46%
00020078	SINAPI		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	3,6225000		36,24		131,27	131,27	0,02%	775.756,38	99,48%
E00033	SEDOP		Bucha de 1/2"	Material	un	78,0000000		1,62		126,60	126,60	0,02%	775.882,99	99,50%
H00045	SEDOP		Tubo de descarga em PVC - 40mm	Material	un	5,0000000		25,12		125,60	125,60	0,02%	776.008,59	99,51%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	220,2468842		0,57		124,84	124,84	0,02%	776.133,43	99,53%
000200	SBC		PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,3834000		324,82		124,54	124,54	0,02%	776.257,96	99,55%
00000299	SINAPI		ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	17,8200000		6,88		122,58	122,58	0,02%	776.380,54	99,56%
099664	SBC		AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	Mão de Obra	H	6,0904800		19,76		120,37	120,37	0,02%	776.500,91	99,58%
H00008	SEDOP		Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	Material	un	3,2500000		34,39		111,78	111,78	0,01%	776.612,69	99,59%
00038102	SINAPI		TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	9,0000000		12,16		109,45	109,45	0,01%	776.722,14	99,61%
00043460	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	94,4856240		1,11		104,68	104,68	0,01%	776.826,82	99,62%
H00075	SEDOP		Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	Material	un	15,0000000		6,80		102,03	102,03	0,01%	776.928,84	99,63%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliete: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
099022	SBC		MONTADOR	Mão de Obra	H	5,1840000		19,43		100,70	100,70	0,01%	777.029,54	99,64%
00005061	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	4,5020000		21,55		97,03	97,03	0,01%	777.126,57	99,66%
00011964	SINAPI		PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	24,0000000		3,90		93,68	93,68	0,01%	777.220,25	99,67%
00011950	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	192,0043600		0,48		91,52	91,52	0,01%	777.311,76	99,68%
099450	SBC		AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	4,5720000		19,76		90,36	90,36	0,01%	777.402,12	99,69%
E00034	SEDOP		Arruela de 1/2"	Material	un	78,0000000		1,15		89,43	89,43	0,01%	777.491,55	99,70%
00043486	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	90,0000000		0,99		89,27	89,27	0,01%	777.580,82	99,72%
E00019	SEDOP		Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	Material	un	39,0000000		2,28		88,92	88,92	0,01%	777.669,74	99,73%
H00093	SEDOP		Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm-LH	Material	un	50,0000000		1,71		85,67	85,67	0,01%	777.755,41	99,74%
00004254	SINAPI		OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,2966977		25,71		84,77	84,77	0,01%	777.840,17	99,75%
00006155	SINAPI		VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	Material	UN	3,0000000		27,89		83,67	83,67	0,01%	777.923,84	99,76%
00006138	SINAPI		ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	5,0000000		16,51		82,57	82,57	0,01%	778.006,42	99,77%
003601	SBC		MODULO DE TOMADA DE ENERGIA 20A SCHNEIDER	Material	UN	5,0000000		16,50		82,51	82,51	0,01%	778.088,93	99,78%
EC434590	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	141,6583000		0,57		80,29	80,29	0,01%	778.169,22	99,79%
00020020	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,8956643		27,10		78,48	78,48	0,01%	778.247,70	99,80%
H00157	SEDOP		Tubo em PVC - JS - 50mm (LH)	Material	m	60,0000000		1,29		77,29	77,29	0,01%	778.324,99	99,81%
00000337	SINAPI		ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	6,7200000		10,90		73,24	73,24	0,01%	778.398,23	99,82%
H00084	SEDOP		Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)	Material	un	3,2500000		22,13		71,93	71,93	0,01%	778.470,16	99,83%
EC434610	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	170,0000000		0,40		67,89	67,89	0,01%	778.538,05	99,84%
00037329	SINAPI		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,4405000		143,38		63,16	63,16	0,01%	778.601,20	99,85%
H00082	SEDOP		Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	un	20,0000000		2,86		57,20	57,20	0,01%	778.658,40	99,85%
002605	SBC		LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60	Material	UN	28,7400000		1,93		55,53	55,53	0,01%	778.713,93	99,86%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
H00088	SEDOP		Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 40mm-LH	Material	un	6,5000000		8,45		54,93	54,93	0,01%	778.768,86	99,87%
00001014	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	15,6668400		3,34		52,27	52,27	0,01%	778.821,13	99,87%
00004230	SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1701031		24,04		52,16	52,16	0,01%	778.873,30	99,88%
H00400	SEDOP		Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH)	Material	un	20,0000000		2,58		51,53	51,53	0,01%	778.924,83	99,89%
00010997	SINAPI		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,7560000		66,78		50,49	50,49	0,01%	778.975,31	99,89%
003348	SBC		ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (METRO)	Material	M	10,0000000		4,92		49,21	49,21	0,01%	779.024,52	99,90%
00043461	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	122,9546000		0,40		49,10	49,10	0,01%	779.073,62	99,91%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	31,6316145		1,52		48,08	48,08	0,01%	779.121,70	99,91%
H00086	SEDOP		Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm	Material	un	3,2500000		14,63		47,56	47,56	0,01%	779.169,26	99,92%
D00084	SEDOP		Prego 1 1/2"x13	Material	kg	1,9250000		23,99		46,17	46,17	0,01%	779.215,44	99,93%
00039017	SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	157,0047103		0,28		44,50	44,50	0,01%	779.259,93	99,93%
00004517	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	8,5694156		5,09		43,60	43,60	0,01%	779.303,54	99,94%
00001571	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	26,0000000		1,55		40,19	40,19	0,01%	779.343,73	99,94%
H00046	SEDOP		Ligacao flexivel (engate) plastico	Material	un	5,0000000		8,00		40,00	40,00	0,01%	779.383,73	99,95%
00037733	SINAPI		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004774		78.912,72		37,67	37,67	0,00%	779.421,40	99,95%
H00089	SEDOP		Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS)	Material	un	3,2500000		11,46		37,26	37,26	0,00%	779.458,66	99,96%
00013418	SINAPI		TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)	Material	UN	2,0000000		18,61		37,23	37,23	0,00%	779.495,89	99,96%
00044945	SINAPI		SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	3,0000000		11,59		34,78	34,78	0,00%	779.530,67	99,97%
00001570	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	28,0000000		1,19		33,18	33,18	0,00%	779.563,86	99,97%
00001872	SINAPI		CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	9,0000000		3,61		32,46	32,46	0,00%	779.596,32	99,97%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliete: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
00000123	SINAPI		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	3,0345840		10,67		32,37	32,37	0,00%	779.628,69	99,98%
H00116	SEDOP		Te em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	un	15,0000000		2,15		32,27	32,27	0,00%	779.660,96	99,98%
00038094	SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	9,0000000		3,54		31,88	31,88	0,00%	779.692,84	99,99%
00044503	SINAPI		JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5534671		18,83		29,26	29,26	0,00%	779.722,10	99,99%
00004248	SINAPI		OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2160219		23,86		29,01	29,01	0,00%	779.751,11	99,99%
00004417	SINAPI		SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0000000		9,28		27,83	27,83	0,00%	779.778,93	100,00%
00000108	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	10,0000000		2,77		27,70	27,70	0,00%	779.806,63	100,00%
003423	SBC		BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	Material	UN	10,0000000		2,74		27,44	27,44	0,00%	779.834,07	100,00%
00010535	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0033523		7.535,97		25,26	25,26	0,00%	779.859,33	100,01%
D00082	SEDOP		Prego 2"x11	Material	kg	0,8085000		26,23		21,21	21,21	0,00%	779.880,54	100,01%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	2,3623280		8,97		21,18	21,18	0,00%	779.901,72	100,01%
D00427	SEDOP		Desmoldante	Material	L	1,3614000		14,92		20,31	20,31	0,00%	779.922,02	100,02%
00005104	SINAPI		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,2148000		90,65		19,47	19,47	0,00%	779.941,50	100,02%
00038075	SINAPI		TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000		19,35		19,35	19,35	0,00%	779.960,84	100,02%
00043463	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	180,0000000		0,10		18,55	18,55	0,00%	779.979,39	100,02%
M00013	SEDOP		Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico 2 cv	Equipamento	h	7,6245000		2,40		18,27	18,27	0,00%	779.997,66	100,03%
M00008	SEDOP		Betoneira elétrica - 320l	Equipamento	h	4,9987800		3,50		17,52	17,52	0,00%	780.015,18	100,03%
00002689	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	4,4374000		3,88		17,21	17,21	0,00%	780.032,38	100,03%
00038099	SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	9,0000000		1,83		16,46	16,46	0,00%	780.048,85	100,03%
00003146	SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	3,4330000		4,51		15,48	15,48	0,00%	780.064,33	100,03%
00000378	SINAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5745443		23,56		13,54	13,54	0,00%	780.077,86	100,04%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliete: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
008507	SBC		ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	Material	UN	10,0000000		1,30		13,01	13,01	0,00%	780.090,87	100,04%
00043059	SINAPI		ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,2936932		9,28		12,00	12,00	0,00%	780.102,87	100,04%
00001574	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	6,0000000		2,00		11,98	11,98	0,00%	780.114,85	100,04%
00001575	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4,0000000		2,37		9,48	9,48	0,00%	780.124,33	100,04%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0009175		8.348,79		7,66	7,66	0,00%	780.131,99	100,04%
003420	SBC		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	4,0000000		1,49		5,98	5,98	0,00%	780.137,97	100,04%
00001214	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2618982		22,17		5,81	5,81	0,00%	780.143,78	100,04%
EC434880	SEDOP		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	4,9987800		1,15		5,73	5,73	0,00%	780.149,51	100,05%
00001358	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,0841536		67,37		5,67	5,67	0,00%	780.155,18	100,05%
00005068	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2490368		21,93		5,46	5,46	0,00%	780.160,64	100,05%
00000367	SINAPI		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0334560		156,59		5,24	5,24	0,00%	780.165,88	100,05%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	302,5407294		0,01		3,90	3,90	0,00%	780.169,78	100,05%
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,1202585		28,08		3,38	3,38	0,00%	780.173,15	100,05%
00001871	SINAPI		CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	0,3750000		6,44		2,42	2,42	0,00%	780.175,57	100,05%
00002692	SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,2137748		10,25		2,19	2,19	0,00%	780.177,76	100,05%
00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0928148		17,96		1,67	1,67	0,00%	780.179,43	100,05%
00036531	SINAPI		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000023		626.269,38		1,41	1,41	0,00%	780.180,84	100,05%
00043462	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	90,0000000		0,01		1,16	1,16	0,00%	780.182,00	100,05%
H00055	SEDOP		Fita de vedacao	Material	m	2,5000000		0,37		0,93	0,93	0,00%	780.182,93	100,05%
00013896	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001861		4.671,62		0,87	0,87	0,00%	780.183,80	100,05%

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20



Cliete: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO
Endereço: AV. FRANCISCO CALDEIRA E CASTELO BRANCO, 1076 - ITAMARATY - XINGUARA/PA
Data: NOVEMBRO DE 2025

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROF. GIVALDO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 11/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
00004234	SINAPI		OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0243781		26,10		0,64	0,64	0,00%	780.184,44	100,05%
00036397	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000185		30.654,79		0,57	0,57	0,00%	780.185,01	100,05%
00020247	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0188076		24,27		0,46	0,46	0,00%	780.185,46	100,05%
00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000		22,34		0,28	0,28	0,00%	780.185,74	100,05%
00014618	SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000583		1.760,94		0,10	0,10	0,00%	780.185,85	100,05%
EC434640	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	4,9987800		0,01		0,06	0,06	0,00%	780.185,91	100,05%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	0,0017304		8,00		0,01	0,01	0,00%	780.185,92	100,05%
00013458	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000003		22.331,50		0,01	0,01	0,00%	780.185,93	100,05%
00043893	SINAPI		SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	Material	UN	5,0000000		0,00		0,00	0,00	0,00%	780.185,93	100,05%
00043877	SINAPI		BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 12/ 16 DISJUNTORES	Material	UN	10,0000000		0,00		0,00	0,00	0,00%	780.185,93	100,05%
00012295	SINAPI		SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	30,0000000		0,00		0,00	0,00	0,00%	780.185,93	100,05%

Equipamento	R\$ 185,11
Equipamento para Aquisição	R\$ 1.542,47
Mão de Obra	R\$ 225.269,36
Material	R\$ 553.140,92
Serviços	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Encargos Complementares	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 48,08
Outros	R\$ 0,00

JULIANO DE OLIVEIRA GRASSI
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 16.134D
DECRETO Nº: 033/2010
julianograssi@gmail.com

Total sem BDI	605.366,58
Total do BDI	174.431,51
Total Geral	779.798,09